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ANEXO |
TERMO DE QUALIFICAGAO TECNICA MUSEU DAS AMAZONIAS 001/2025

TERMO DE QUALIFICACAO TECNICA OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE EXECUCAO
DE OBRA CIVIL DE ADEQUACAO DO ESPACO EXPOSITIVO SITUADO NO TERREO DO MUSEU DAS
AMAZONIAS - MAZ.

JUSTIFICATIVA
Inspirado pela diversidade, pela ancestralidade e pela pluralidade de visdes, o Museu das Amazoénias (MAZ)

nasce com a missao de descentralizar narrativas, enraizar sentidos e materializar as histérias e os mundos
contidos nas Amazonias.

Implementado pelo IDG em parceria com o Museu Paraense Emilio Goeldi, o MAZ, novo museu da
Secretaria de Cultura do Estado do Para, se propde como uma referéncia original que ird aproximar ciéncia,
arte e tecnologia no coragdo de Belém. O MAZ contara com experiéncias imersivas, sensoriais e coletivas
que irdo refletir sobre as muitas amazoénias, nacionais e internacionais, visiveis e invisiveis, indigenas,
extrativistas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas. O Museu estd localizado no Armazém 4A do projeto do
Porto Futuro I, no coracdo de Belém, capital protagonista de um novo modelo de desenvolvimento
sustentavel, baseado na sociobioeconomia.

Além de estar disponivel para visitacGes ao seu acervo permanente e exposi¢des tempordrias, o Museu
das Amazonias também pode ser utilizado para recepcionar eventos, préprios ou de terceiros, em alguns
de seus ambientes.

Assim, considerando a importancia do espaco, do acervo e do grande fluxo de publico visitantes e durante
os referidos eventos, o Museu das Amazbnias deve preservar, assegurar e salvaguardar seus
equipamentos, visitantes, bem como seus respectivos acervos, posto que se trata de inigualavel valor
cultural, por esta razdo faz-se necessdria a contratagdo de empresa especializada nos servicos de seguranca
patrimonial desarmada. Salienta-se que, conforme a complexidade de cada evento, faz-se necessdria a
contratacdo de diversos servicos para garantir a qualidade do evento, a seguranca do publico e do prédio,

além da harmonia entre os fluxos préprios de eventos e o funcionamento cotidiano do museu.

1. DO OBJETO

O presente Termo de Qualificacdo Técnica tem por objeto a definicdo dos critérios técnicos para
contratacdo de empresa especializada nos servigos de execucgdo de obra civil de adequacdo do
espaco expositivo situado no térreo do MAZ - Museu das Amazonias, localizado na Marechal Hermes,

14, armazém 4A, Reduto, Belém - Pa.

2. DA ESTRUTURA DO TERMO DE REFERENCIA

2.1. O presente Termo de Qualificacdo Técnica é parte integrante de um processo de selecdo
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estruturado por um Termo de Referéncia e possui os seguintes documentos complementares:

ANEXO I A - Planilha de Formacao e Composicao de Custos
ANEXO Il - Declaragao de Habilitacdao

ANEXO lll — Declaracdo de Vistoria

ANEXO IV - Plantas, Detalhamentos, Renders e Fotografias
ANEXO V — Termo de Confidencialidade

ANEXO VI - Minuta de Contrato de Empreitada

Obs: Na planilha de formagdo (ANEXO | A)a empresa proponente podera incluir eventuais itens omissos
gue considere pertinentes para execugao total do escopo dos servigos. Considerar no escopo deste TR
apenas os itens apresentados na cor preta nas legendas de cada prancha.

Obs. 2: Os itens apresentados nas legendas das pranchas na cor cinza devem ser desconsiderados. Obs.
3.: Desconsiderar item "Acabamento de teto 06 - adesivagdes e fixagdes de painéis de acusticos".

Obs. 4: Os materiais especiais 'granilite’, 'barro’ colorido para pinturas de terra e 'madeiras certificadas' serdo
fornecidos pelo idg. O escopo desta composicao de custos deve contemplar apenas o servico de instalagdo.

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAGAO
3.1. Técnica e Prego

As Propostas serdo analisadas e pontuadas conforme os critérios constantes do quadro abaixo

(Tabela l):

Tabela |
CRITERIOS ESTABELECIDOS PARA A AVALIACAO E PONTUACAO
Pontuacgao
Critério Itens de Avaliagao Observacoes Pont. Max.
Preco O menor precgo recebera a M=Menor prego = 5 pontos |5 PONTOS
pontuacao de 5 pontos e o Demais na razdo = M/PX5,0
maior ndo pontuara. As M = menor prego
propostas com valores P = prego proposto

intermediarios receberido

pontos proporcionais.
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Adequacao e Propostas técnica e 3 PONTOS
Viabilidade do comercial de acordo com a
Projeto carta convite.
Qualificagdo e Através de portfdlio da As empresas quel5 PONTOS
experiéncia empresa e do curriculo dos apresentarem 3 (tré~s)
atestados receberao
profissionais envolvidos, pontuagdo maxima.
atestado de outras empresas
tomadoras de servico
semelhante, serd avaliada a
compatibilidade do
fornecedor com as
necessidades técnicas do
escopo.
Compromisso com Composicdo da proposta 2 PONTOS
sustentabilidade com utilizacdo de materiais
sustentaveis,
reaproveitamento de
materiais e comprovacgao de
descarte devido.
PONTUAGAO TOTAL DA PROPOSTA 15

PONTOS

4. DO LOCAL DE EXECUCAO
4.1. Os servicos contratados deverdo ser executados nas dependéncias do Museu das Amazobnias

(MAZ), localizado na Marechal Hermes, 14, Porto futuro Il, galpdo 4A, Reduto, Belém - Pa.

5. DAS ESPECIFICACOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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5.1 NECESSIDADES PRELIMINARES:
Apresentacdo do organograma da Construtora, informando a equipe alocada na obra e de apoio

administrativo na obra e no escritério.

Disponibilizar além do Engenheiro/Arquiteto responsavel pela obra, um Técnico de Seguranca do
Trabalho dedicado a obra, acompanhando todos os servicos realizados na vigéncia do contrato.
Revisar os requisitos do projeto junto ao Coordenador de Projeto, Arquitetos, Engenheiro e outros.
Informar ao Coordenador de Projeto, sobre a disponibilidade dos materiais e equipamentos, no
intuito de viabilizar o processo de demolicdo.

Elaborar o Projeto do Canteiro de Obras e Projeto para montagem do Andaime Apara-lixo
Fachadeiro.

Fornecer semanalmente o Cronograma Detalhado das obras civis, em Project. Também deverd
fornecer atualizagdes periddicas sobre os caminhos criticos do projeto e enviar uma vez por
semana o mesmo, atualizado.

Comparecer as reunidoes semanais e em todas as outras necessarias para esclarecer os custos
determinados e responder duvidas dos consultores do projeto.

Durante a vigéncia do contrato, a Proponente serd responsavel por todos os riscos associados a
demolicdo e desmobilizagdo de materiais, devendo respeitar a legislacdo vigente com relagao ao
descarte correto de residuos.

A Proponente deve entregar ao cliente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data
de assinatura do contrato, um documento no qual comprove a contratagao do seguro, até que a
apolice seja emitida e entregue ao cliente.

O Seguro deve ser mantido para todos os subcontratados e fornecedores durante todo o periodo
do projeto. Nos Certificados de Seguro devem estar explicitos os itens adicionais a serem
segurados quando solicitados pelo cliente.

A Proponente ndo encerrard ou cancelard o seguro sem comunicac¢do prévia ou expressa do
cliente, o qual deve ser avisado com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servigcos, como por
exemplo, mas ndo se limitando, corpo técnico, administrativo e de apoio dimensionado para a
obra, bem como o custo da administracdo central da CONTRATADA.

5.3 EXECUCAO DAS OBRAS

As instrucBes apresentadas a seguir tém a finalidade de estabelecer as condi¢cBes e normas
necessarias a execugao dos servicos para implantacao das obras do objeto: contratacdo de empresa
especializada em execu¢do de servicos e obras para adequacdo do Museu das Amazonias
contemplando obras civis das instalagdes elétricas e hidraulicas, renovacdo de pisos, acabamentos

e esquadrias situado na Marechal Hermes, 14, Porto futuro Il, galpdo 4A, Reduto, Belém - Pa.

A contratada é responsavel pelo levantamento dos materiais e servicos necessarios para o bom
desenvolvimento das obras contratadas, sendo a Unica responsavel pelas quantidades.

Os relatdrios, projetos e documentos relacionados as tarefas estdo anexados a esse Termo de
Referéncia.

O escopo da obra consiste em:

5.3.1 INTERVENGOES CIVIS INTERNAS
Obras civis internas onde deverdo ser feitas as adequacdes necessarias, conforme Projeto de
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Arquitetura, incluindo renovagao de pisos e forros, infra estruturas hidro sanitarias, acabamentos
de pinturas, fornecimento e instalacao de esquadrias, dentro outros, conforme projeto.
Contemplando a Area Expositiva, Foyer, Banheiros, Loja e Circulacdo do mezanino; Pisos:
Demolicdo, fornecimento e instalacdo de pisos porcelanatos conforme projeto. Demolicdo e
instalacdo de pisos cimenticios tipo granilite, conforme projeto;Paredes: Demoli¢cdes de paredes
temporarias referentes as exposicoes, pinturas de paredes e revestimentos das areas supracitadas,
conforme projeto;

Teto: Demolicdo, fornecimento, instalacao e pinturas conforme projeto;

Esquadrias: Substituicdo de esquadria metdlica automatica da entrada principal do museu, incluindo
ferragens e acabamentos, conforme projeto.;

Hidraulica: Execugao de infraestrutura hidro sanitaria conforme projeto;

Elétrica e Ldgica: Execugdao de infraestrutura para receber futuramente cabeamento, conforme
projeto;

Anexos de Referéncia (serdo encaminhados mediante assinatura de termo de confidencialidade):

Plantas Baixas da Exposi¢cdo Temporaria (Amazonias - Sebastido Salgado)
EXPOSICAO TEMPORARIA A DEMOLIR_Amazdnia_Belém_2025.08.12

Plantas Baixas do Anteprojeto a executar

25MAZBEL-EXP-AP0202 LAYOUT

25MAZBEL-EXP-AP0302 PISOS

25MAZBEL-EXP-AP0402 PLANTAS DE PONTOS _ PISO E TETO + FORROS
25MAZBEL-EXP-AP0502 CORTES

Detalhamentos

25MAZBEL-EXP-01 DETALHAMENTO DE GUARDA-CORPO _ MEZANINO
25MAZBEL-EXP-02 DETALHAMENTO DE HALL BHO _ TERREO E MEZANINO
25MAZBEL-EXP-03 PLANTA DE ESP. DE ACABAMENTO _ TERREO
25MAZBEL-EXP-04 PLANTA DE ESP. DE ACABAMENTO _ MEZANINO.pdf
25MAZBEL-EXP-05 DET DE ESQUADRIA _ PORTA DE ENTRADA _TERREO.pdf
25MAZBEL-EXP-06 DETALHAMENTO DE GUARDA-CORPO _ FOYER
24MAZBELAPPD29 DETALHE BANHEIRO TERREO.pdf

Renders
Render 0
Render 1
Render 2
Render 3
Render 4
Render 5
Render 6
Render 7
Render 8
Render 9
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Fotografias
Diversos arquivos em pasta de Fotografias Museu da Amazénias

5.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO:

A mobilizagdo compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio das
atividades. Inclui-se nestes servigcos a disponibilizacao das equipes técnicas envolvidas na execug¢do
das obras, no preparo do canteiro e estabelecimento de todos os equipamentos, materiais e
instalagGes necessdrias a execuc¢do dos servigcos contratados.

A CONTRATADA deverad iniciar a mobiliza¢do imediatamente apds a Autorizagao de Inicio de Servigo
e de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma. Os servigos de
desmobilizagdo consistirdao na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes e
equipamentos do canteiro de servigos. Inclui-se, ainda, a desmobiliza¢do de pessoal, bem como a
limpeza geral da drea de intervengdo e reconstituicdo da drea a situagao original.

A contratada, caso necessario, deverd fornecer container para guarda do material, considerar
protecdo e isolamento do piso conforme exigéncias dos érgdos de patrimonio e ser o responsavel
pelo controle e guarda dos mesmos no local a ser indicado pelo Contratante.

5.5 INSTALACOES PROVISORIAS:

Compreendem as construgbes de natureza provisdria, indispensdveis ao funcionamento do
canteiro de servicos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacao, seguranca e higiene,
durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a Norma NR-18 — CondicGes
e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgao.

5.6 CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras devera ser instalado préximo ao local das obras e de facil acesso. A localizagao
dos canteiros deverd obedecer a legislacdo vigente. A defini¢cdo do local do canteiro de obras serd
de responsabilidade da CONTRATADA. O escritério administrativo da obra, almoxarifado e demais
ambientes afeitos a administracdo da obra, deverdo ser posicionados dentro da drea de
intervencdo, tomando-se o cuidado para que este posicionamento interfira o minimo possivel na
execugdo dos servigos.
Deverdao ser obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT:

e NBR-7678 - Seguranca na execucdo de obras e servigos de construcao;
NBR-5682 - Contratacdo, execugdo e supervisdao de demoligdes;
NR-33 - Espaco Confinado;
NR-18 - Trabalho em Altura;
NR-10 - Seguranca em instalac¢des e servicos em eletricidade;
NBR-9050 - Acessibilidades a edificacGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
NR-4 e NR-8;
Disposi¢des Gerais (Norma Governamental):

As edificagdes dos canteiros de obras, serdo executadas conforme normas vigentes e atenderdo as
necessidades para a perfeita execuc¢do da obra.
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Deverdo ser previstos no custo, instalacdes para a Gerenciadora com dois conjuntos de mesa e
cadeira de escritério, ar condicionado, conexdo a internet, material de apoio etc.

A CONTRATADA devera dispor, em seu canteiro, de equipamentos extintores de incéndio, do tipo,
quantidade e porte compativeis com as dimensdes e caracteristicas das instalacdes e de acordo
com o parecer do SESMT. Esses equipamentos ndo serdo retirados dos seus pontos fixos, para
atender a motivo que ndo seja objeto de sua finalidade especifica, e serdo mantidos em condicées
de plena operacao.

Durante todo o desenvolvimento da obra, deverdo ser mantidas nos canteiros equipes
permanentes para os servigos de limpeza e remogao de entulhos resultantes dos servigos locais. Os
entulhos deverdao ser destinados de maneira correta e para locais apropriados obedecendo a
Resolugao CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, considerando as suas atualizagdes. Estas equipes
serdao responsaveis pela manutenc¢do, ordem e limpeza na area do canteiro, sendo responsavel
ainda pela manutengdo dos acessos necessarios ao transporte de materiais.

As dreas externas dos canteiros de obras serdo adequadamente iluminadas, sendo dada especial
atencdo aos locais de acesso e circulagdo de pessoal e carga, assim como as areas de embarque e
desembarque de pessoal.

Serdo solicitadas, sob a responsabilidade da CONTRATADA, aos drgdos competentes e
concessionarias as ligagGes provisdrias de dgua, esgoto, luz e forca, necessarias ao andamento da
obra. Serdo obedecidos os procedimentos referentes a seguranca e higiene do trabalho, transito de
pedestres e veiculos, liga¢cdes de agua e luz, esgoto, telefone e outros procedimentos necessarios
ao bom desempenho das obras.

5.7 PLACA DA OBRA:

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar a placa da obra em locais previamente
autorizados pelo IDG e conforme legislacdo da Prefeitura, no modelo recomendado pelo
Contratante. Deverd prever em seu custo a instalacdo das placas de todas as empresas contratadas.

5.8 SERVICOS DE DEMOLICAO:

Durante o processo de demolicdo, devera ser considerado os fatores como seguranga e impactos
ambientais. A seguranca deve ser bem avaliada de forma a minimizar, primeiramente, o risco de
acidentes com funciondrios ou ainda com pessoas que estejam apenas de passagem proximo ao
local. Também deve ser avaliado o risco de a demoli¢do afetar estruturas vizinhas que ndo fazem
parte do escopo de demolicdo. A CONTRATADA sera responsavel pela correta retirada e disposicao
de todo o material proveniente da demolicdo. Esse material sera langado em dreas de bota espera.
A CONTRATADA devera seguir as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil conforme Resolucdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002, considerando as suas
atualizagGes. Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das dreas das
obras, nem a sua disposicdo as margens do corpo hidrico existente no local.

5.9 ANDAIMES DE ACESSO

Os andaimes para as obras poderdo ser gerais, mas devem estar afastados principalmente das areas
de ornatos. Os andaimes devem ser bem estudados para n3ao causarem nenhum dano aos
trabalhadores ou ao bem. Eles devem ter tabuados, patamares, escadas de acesso para todas as
partes a serem tratadas pelas equipes de obras civis e de manutencao, eles devem ser de acesso
comodo.
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5.10 PLANTAS E RELATORIOS

e Manter no canteiro de obras, um conjunto de pranchas do projeto (cadastro, danos,
arquitetura, demolir/construir, projetos e outros) e todas as suas especificacdes.

® Preparar um relatério textual semanal, registrando e descrevendo o andamento das obras
e as fases mais importantes.

e Montar o relatério fotografico semanal com, no minimo, 5 (cinco) paginas com 3 (trés)
imagens cada uma, relatando as etapas da obra. Todas as a¢des devem ser marcadas e
sinalizadas em plantas de arquitetura.

e Participar das reunides no canteiro de obra com a fiscaliza¢do e auxiliar na preparagao das
pautas e no registro das atas.

A CONTRATADA (Construtora) sera integralmente responsavel pela execugdo e conclusdo dos
servigos de acordo com as especificacdes e padrées do CONTRATANTE e seguird as seguintes
condigdes:

5.11 LICENGAS, REGISTROS E ALVARAS:

A CONTRATADA declara para os devidos fins e efeitos de direito que tem no seu objeto social, entre
outras atividades, Obras Civis, tendo capacidade técnica e financeira para executar a OBRA no
regime eleito pelo CONTRATANTE, além de estar credenciada junto aos 6rgaos publicos
responsaveis pela prestacao de servigos desta natureza, bem como, estar apta ao cumprimento das
obrigacbes ora avencadas, as quais deverdo ser prestadas com total observancia a legislacdo
vigente, quer na esfera federal, estadual ou municipal, sob pena de responsabilidade civil e criminal,
0 que dar-se-a sempre em carater exclusivo.

A CONTRATADA deve manter durante todo o periodo contratual as condi¢des de habilitagdo ou
qualificagdo assumidas e apresentadas na proposta/tomada de preco, que fardo parte integrante
deste instrumento.

5.12 MEDIGAO DE SERVIGOS:

A CONTRATADA deverd apresentar para o CONTRATANTE a correspondente medicao de servicos,
sempre com base nas quantidades de servicos efetivamente executados no periodo respectivo.
Toda medicdo serd objeto de elaboracdo de um relatério que deverd ser entregue ao
CONTRATANTE discriminando os servicos realizados e os eventualmente em atraso, bem como, os
percentuais dos avancos fisicos do més e acumulados.

O CONTRATANTE fara retengGes mensais de 7% (sete por cento) sobre o valor de cada medigdo
realizada solicitada pela CONTRATADA. Tais retengdes visam garantir eventuais prejuizos
financeiros provocados por falhas de execucdo, etc...

5.13 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS:

A CONTRATADA fornecera todos os recursos materiais e pessoais para perfeita execucdo da OBRA,
incluindo, mas n3o se limitando a equipamentos elétricos e/ou manuais, ferramentas individuais de
trabalho, mao-de-obra, combustiveis, sinalizacGes necessarias para a obra, servigos de topografia,

enfim, tudo o que direta ou indiretamente for necessario para a execugao dos servicos. A critério do
CONTRATANTE podera ser exigido o uso de determinados equipamentos para a perfeita execucdo

dos servicos, sem que acarrete qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

A CONTRATADA reconhece e declara ser a unica e exclusiva responsavel pelo manuseio, guarda,
manutencao e controle e estoque de todos e quaisquer equipamentos enquanto no local da OBRA.
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6. CONDICOES DE EXECUCAO, FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA:
A CONTRATADA serd responsavel por todas as obrigacdes concernentes as legislacdes tributaria,
trabalhista e previdencidria, as quais correrao por sua exclusiva conta.
E encargo da CONTRATADA e a sua custa, a obtencdo junto aos 6rgdos competentes e as concessionarias
de servicos, o pagamento de taxas e as respectivas licencas e autorizacdes para execuc¢do dos servicos.
A CONTRATADA devera providenciar, antes do inicio da obra, o recolhimento da ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — conforme determina a Lei Federal n2 6.496 de 07/12/77, relativo a execugdo
da obra, definindo o responsdvel técnico da mesma.
A CONTRATADA devera apresentar o Cronograma de execu¢do de obra contemplando todos os
itens disponiveis nos referidos projetos e documentos disponibilizados em até 10 (dez) dias Uteis
apods a assinatura do contrato e site de acompanhamento das obras apresentando um resumo do
projeto e avango fisico e financeiro.
A contratada devera atender na integra as solicitagdes contidas nos documentos em anexo.
A CONTRATADA, a sua custa, adotard uniformes padrdo, viaturas, equipamentos e etc., que
estejam empregados nas obras.
A CONTRATADA e demais envolvidos com a execugdo das obras, se obrigam a manter posturas de
total respeito as normas ambientais, bem como promover a¢des que visem evitar riscos ambientais.
Em caso de acidentes ambientais, a CONTRATADA, a sua custa, deverd atuar imediatamente para
sanar o fato ocorrido, informar o ocorrido a autoridade ambiental competente, bem como reparar
as areas atingidas no menor espac¢o de tempo. Todos os empregados da CONTRATADA deverdo
trabalhar com Uniforme e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas,
capas, 6culos e demais equipamentos adequados para cada tipo de servico que estiver sendo
desenvolvido, em condi¢des adequadas de uso e em conformidade com as legislagdes vigentes. O
IDG podera paralisar os servicos que estejam em condi¢des inseguras aos empregados. Os 6nus das
paralisa¢Oes correrao por conta da CONTRATADA mantendo-se inalterado o prazo de execucdo da
obra.
A CONTRATADA, a sua custa, efetuara todos os levantamentos, estudos e identificacdo de riscos que
sejam necessarios, e que sirvam de base, para o pleno planejamento para execugao dos servigos, e
gue estejam diretas ou indiretamente, ligados ao objeto do TR, e devera apresentar relatério com
os riscos mapeados e respectivos controles implementados para mitiga-los.
Prover, a sua custa, cépias de qualquer documentacdo, bem como os insumos necessarios ao pleno
atendimento as solicitacoes.
N3o executar, sem autoriza¢cdo formal do CONTRATANTE, qualquer servico, ou mesmo empregar
materiais, que estejam em desacordo com os projetos aprovados e/ou itens da planilha
orcamentaria.
Qualquer solicitaggo ao CONTRATANTE, para alteracdo (inclusdo ou reducdo) dos projetos
aprovados e/ou itens da planilha orcamentdria, encaminhar NOTA TECNICA demonstrando:

- Motivos pela solicitacdo de alteracdo;

- Estudos técnicos que validem a solicitacdo;

- Estudos de economicidade.
Manter atualizado diario de obra (RDO) referente a todas as frentes de trabalho.
Sempre encaminhar as medi¢Ges acompanhadas de croqui, memdria de calculo, relatério
fotografico, manifesto de residuo e quaisquer informacgdes adicionais solicitadas pelo IDG para
devida comprovacgao da execugao dos servicos.
Afastar e substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apds notificagdo, todo o empregado que,
a critério do IDG, tiver conduta inconveniente.
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Retirar, ao término das obras, todo seu pessoal de trabalho.

Manter a guarda da obra até o seu recebimento definitivo, pelo CONTRATANTE.

Enviar ao IDG, em 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer atos de infracdo contra o CONTRATANTE, juntamente
com um relato com os motivos que determinaram tal infragdo.

Atender a todas as exigéncias da CONTRATANTE que estejam ligadas ao objeto do contrato. Manter
durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condicdes que culminaram em sua habilitacdo e qualificacdo na fase da contratacao.

A CONTRATADA deverd contratar o Seguro Garantia no ordem de, no minimo, 5% sobre o valor
global do Contrato com adicional de riscos trabalhistas e previdenciarios, constando o Contratante
como beneficiario do citado seguro.

O presente Termo normatiza e estabelece as condi¢bes basicas a serem observadas pela
CONTRATADA na execucdo das obras e servigos, sendo parte integrante do Contrato, devendo ser
observado, também, por terceiros subcontratados quando da execuc¢do de servigos especializados.
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execuc¢do de todas as atividades necessarias a
completa realizagdo dos servigos contratados, em consonancia com as prescrigdes contidas no
Contrato, nas Especificages Técnicas, nas Planilhas de Or¢camento e no Cronograma de execugao
das obras.

Fica reservado ao CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular que porventura esteja omisso neste Termo de Referéncia e que ndo seja definido em
outros documentos contratuais, como o préprio Contrato ou documentos de projeto.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a CONTRATADA somente podera executa-los apds a
aprovacado prévia do CONTRATANTE.

Os servicos obedecerdo as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
concessionaria local. Os materiais deverdo ser fabricados e fornecidos de acordo com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Todos os servigos deverdo obedecer rigorosamente a suas normas técnicas conforme especificagao.

7. DO VALOR E DAS MEDIGCOES

As medicdes, conforme condigdes estabelecidas em contrato, deverdo ser acompanhadas de croqui,
memoria de cdlculo, relatério fotografico, manifesto de residuo, cronograma previsto versus
realizado e quaisquer informagGes adicionais solicitadas pelo IDG para devida comprovacdo da
execugdo dos servigos.

A planilha quantitativa apresentada como parte do TR é apenas referencial, podendo a empresa
proponente incluir eventuais itens omissos que considere pertinentes para execugao total do
escopo dos servigos.

A apresentacdo da planilha orgamentaria é um item obrigatdrio da proposta e servira de apoio para

medicdo dos servicos prestados, sendo o valor do contrato a preco global.

8. DA FISCALIZACAO E CONTROLE DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado pelo CONTRATANTE, que sera a gestora do
contrato, e sera o responsavel por acompanhar, fiscalizar e atestar a realizacdo dos servicos, bem
como terd autonomia e competéncia para dirimir as duvidas técnicas que surgirem no curso da
execucao dos servicos.
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9. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9. 1 Estar presente nas reunides sistematicas com o CONTRATANTE para o acompanhamento dos
trabalhos.

Ter conhecimento pleno de todos os trabalhos, existentes ou em execucao, que tenham correlagcdo com
os objetivos definidos por este documento;

Assumir a responsabilidade pela seguranca, solidez, durabilidade e qualidade dos Servicos pelo
prazo de 5 (cinco) anos a partir do Termo de Aceite de Obras, sem prejuizo a outros prazos legais
que porventura sejam mais benéficos ao Contratante.

Ter sempre aplicadas as restri¢des de ordem técnica, legal e politico administrativa existentes, a
jurisdicdo de cada érgdo e a competéncia das demais entidades que tenham relagdo com o
problema;

Apresentar cadastro da(s) empresa(s) no CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadores de Outros
Municipios), para as empresas sediadas em municipio distinto do Rio de Janeiro, no caso de serem
executoras dos servicos elencados no Anexo | do Decreto Municipal do Rio de Janeiro n2
28.248/2007 (site: https://dief.rio.rj.gov.br/dief/asp/cepom/decreto.asp).

Em eventual aditivo contratual solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd apresentar a
composicdo de precos unitarios de acordo com os catdlogos e indices de referéncia EMOP, SCO-RJ
ou SINAPI, bem como manter as condi¢des de formacgao de prego inicialmente ofertadas no processo
de sele¢do, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Na inexisténcia de indices de referéncia ou previsdo na proposta comercial, a CONTRATADA devera
apresentar os custos, quantificando os insumos e o CONTRATANTE ird realizar pesquisa de mercado.
Considerar e prever os tributos incidentes sobre servigos contratados previstos nos pregos
propostos;

Fornecer todos os insumos necessarios para a execu¢ao dos servicos objeto deste Termo, arcando
com todos os seus custos;

Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPIs) aos colaboradores contratados, em
perfeitas condi¢cOes de uso e de acordo com a legislagdo vigente;

Pagamento de todos os encargos trabalhistas e fiscal dos colaboradores contratados;

Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade (ART) apds a execucgdo dos servigos junto ao CREA. As
ARTs deverao estar devidamente assinadas e quitadas em até 30 (trinta) dias a partir da assinatura
do contrato.

Apresentar a CNO

Antes da primeira medicdo da OBRA a CONTRATADA devera apresentar a ART da obra devidamente
recolhida no CREA pelo responsavel técnico pela OBRA.

A CONTRATADA mantera no local da obra, um livro de Ocorréncias, em modelo previamente
aprovado por escrito pelo CONTRATANTE, onde serdo langados, diariamente, todos os
acontecimentos de relevancia para o andamento da OBRA, mencionando, também, fatos que
justifiguem atrasos.

A CONTRATADA, além das normas gerais aplicaveis a esses servicos, é a Unica e exclusiva
responsavel pela seguranca dos servicos da OBRA.

A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo, mesmo apds o término deste contrato, de todas e
quaisquer informacdes, que se referem ao CONTRATANTE e/ou OBRA e das quais a CONTRATADA
venha a tomar conhecimento por for¢a e/ou na execugdo do Contrato. Obriga-se, ainda, a celebrar
com seus subcontratados, terceiros, parceiros, etc. Termo de Confidencialidade relativamente aos
servigos a serem prestados em decorréncia do Contrato.

A CONTRATADA respondera integralmente por todos os danos, pessoais e/ou materiais que
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venham a ser causados durante a execucdo da OBRA por seus prepostos, empregados, ou
decorrentes da prépria realizacdao dos servicos contratados, principais e auxiliares, em relacdo a
prépria OBRA, as maquinas, ferramentas e/ou outros bens guardados na obra ou ainda em relagio
a terceiros.

A CONTRATADA assume total responsabilidade por: (i) qualquer falha ou omissdo ou, ainda,
avaliacdo incorreta da quantidade de obras, servicos, equipamentos e materiais necessarios a
execucdo das Obras nos custos e prazos ora acordados; e (ii) ndo ter considerado, para fins de
definicdo do preco contratual, qualquer dificuldade ou custo correlato para a execu¢do da OBRA. A
CONTRATADA nao terd direito a qualquer reivindica¢do, indenizagdo ou pagamento adicional, ou,
ainda, argumento para solicitar emissdo de modificagdo de escopo ou prorroga¢do de prazos
contratuais, sejam estes passados, presentes ou futuros, relacionados ao seu conhecimento quanto
aos fatores de risco que devem estar mencionados no Relatério Inicial de Vistoria de Obra.

10. HSE (SAUDE & SEGURANGA DO TRABALHO):

A responsabilidade pela seguranca e protecdo da CONTRATADA, do seu pessoal e do patriménio e
pessoal do CONTRATANTE decorrente dos Servicos a serem prestados pela CONTRATADA cabe
exclusivamente a CONTRATADA.

A Contratada Devera:

A. Entregar um Plano de Seguranca adequado aos Servicos a serem prestados pela
CONTRATADA, na data de assinatura do Contrato, o qual sera parte integrante, como
anexo.

B. Colocar em pratica o Plano de Seguranga e manté-lo atualizado no decorrer da execucdo
dos Servicos, na medida em que as situacdes se modifiquem na drea de trabalho e das
guais possam surgir novos riscos a operacao;

C. Garantir que o controle de todos os riscos e as responsabilidades relacionadas com a
seguranca da CONTRATADA e do CONTRATANTE estejam incluidos e mantidos no Plano de
Seguranca, atendendo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, incluindo,
mas ndo restrito, a NR-35 - Trabalho em altura e NR-10 - Trabalhos com eletricidade.

11. EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

E responsabilidade exclusiva da CONTRATADA exigir que todos os profissionais designados para
executar atividades na OBRA, quer sejam estes seus funciondrios préprios, subcontratados ou de
terceiros, utilizem os equipamentos de protecado individual (EPI's), em perfeitas condi¢cdes de uso e
de acordo com a legislagdo vigente,orientando os mesmos quanto ao uso.

Na hipotese da ndo observancia quanto ao fornecimento e utilizacdo dos referidos EPI’s, o
CONTRATANTE ordenard a parada dos trabalhos, ndo se constituindo esta paralisacdo em
justificativa da CONTRATADA para eventuais atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos.

12. REMUNERAGAO:

A remuneracdo devida a CONTRATADA inclui todos os custos necessarios a execug¢do do Contrato,
tais como, porém, ndo se limitando, aos relacionados a seguir:
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mao-de-obra especializada e ndo especializada, bem como seu reforco, caso necessario;
equipamentos e ferramentas que se facam necessarios;

transportes internos e externos de materiais, equipamentos e ferramentas;

mobilizacdo e desmobilizacao;

implantacdo, manutencdo e demolicao de obras temporarias;

saldrios, honordrios, custos relativos a seguros, encargos sociais, previdenciarios,
trabalhistas e fiscais;

® aquisicao de equipamentos, materiais e produtos, necessarios ao regular desenvolvimento
dos trabalhos; e, viagens e estadias de seu pessoal.

Todos os custos unitarios informados devem permanecer fixos e irreajustaveis no periodo
contratual.

Os pregos constantes na planilha de pregos unitarios, conteddo da proposta, ndo poderdo, sob
nenhum pretexto, servir de base para solicitacdo de reajustes de pregos, mas servirdo como
referéncia para servigos adicionais semelhantes, se eventualmente houver mudancga do objeto do
CONTRATO.

13. GARANTIA E RETENCAO:

A CONTRATADA responderd pela integralidade estrutural da execucdo da OBRA contratada, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra, de acordo com a legislacdo vigente, sendo que a presenca da GERENCIADORA na OBRA nao
exime nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

Responder pelo periodo de 12 (doze) meses pelos itens ndao estruturais da Obra, devendo, durante
esse prazo, reparar quaisquer defeitos que ocorrerem na Obra e que forem decorrentes da sua
execucdo dos servicos e fornecimento de materiais;

Como garantia do fiel cumprimento das suas obrigacdes contratuais, a CONTRATADA caucionard
junto ao CONTRATANTE, a importancia correspondente a 7% (sete por cento) do valor de cada
medicdo realizada, a ser paga na assinatura pelas partes do Termo de Entrega de Obra Definitiva.

14. SEGUROS:

A CONTRATADA mantera durante todo o periodo de vigéncia do Contrato os seguros abaixo
descritos:

14.1 Seguro de Riscos de Engenharia:

Seguro de Riscos de Engenharia nas modalidades conjugadas de Obras Civis em Construcdo (OCC); Instalacdo

e Montagem (IM) e Quebra de Maquinas (QM), com, no minimo:

- coberturas especiais de despesas extraordinarias, tumultos, desentulho do local, obras
concluidas, despesas de salvamento e contencdo de sinistros, e danos morais decorrentes
de responsabilidade civil (com importancia segurada equivalente a 20% da cobertura
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principal); e

- coberturas adicionais de erro de projeto/risco de fabricante, responsabilidade civil,
responsabilidade civil cruzada, danos materiais causados ao proprietdrio da obra,
equipamentos moveis/estacionarios na obra, equipamentos e ferramentas de pequeno e
médio portes, manutencao garantia, transporte de materiais a serem incorporados a obra,
lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, poluicdo subita, e responsabilidade
civil do empregador.

14.2 Seguro Garantia:

Seguro Garantia, na modalidade Executante Construtor, que contemple cobertura de no minimo
20% (vinte por cento) do valor das Obras até a sua completa entrega.

A CONTRATADA obriga-se no prazo maximo de 5 dias Uteis apresentar a CONTRATANTE cépia das
apolices ou certificados dos seguros contratados, com os respectivos comprovantes de quitagao do
prémio.

14.3 Dos Seguros

A Contratada deverd apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir da
assinatura deste Contrato, apdlice do seguro garantia na ordem de, no minimo, 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, garantindo toda e qualquer atividade que componha os Servicos,
incluindo-se cobertura para fins trabalhistas e previdencidrios a partir do inicio da assinatura do
contrato, até o prazo de 2 (dois) anos apds o encerramento de sua vigéncia, a fim de cobrir eventuais
condenagoes judiciais, multas, honorarios advocaticios e custas judiciais.

A CONTRATADA devera apresentar em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura
do contrato Seguro de Vida de todos os colaboradores referente ao contrato.

15. PENALIDADES:

Ocorrendo atraso na entrega parcial da OBRA, por culpa exclusiva da CONTRATADA, consideradas

as datas-marco definidas no Cronograma Detalhado, esta ficara sujeita ao pagamento de multa
moratdria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor total do Contrato, apds a
notificacdo recebida.

Caso a OBRA ndo seja entregue pela CONTRATADA na Data de Conclusdo Definitiva pré-acordada,

ao CONTRATANTE fara jus ao recebimento de multa meramente moratdria equivalente a 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, que sera, nesta ocasido, atualizado monetariamente de acordo
com a variagao positiva do INCC.

Caso o atraso na Data de Conclusdo da OBRA perdure por periodo superior a 60 (sessenta dias), a
penalidade referida serd, a partir de entdo, automadtica e mensalmente acrescida do montate
equivalente a 1% (um por cento) do valor do contrato.

16. MATRICULA CEI OU CNO:

O cadastramento e Regularizacdo de obra de construgao civil seguem os tramites previstos na Instrucdo
Normativa (IN) RFB 971, de 13/11/2009, cujo procedimento estd vinculado a legisla¢do
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previdencidria.

A inscricdo ou a matricula serdo efetuadas no CEl (Cadastro Especifico do INSS), no prazo de 30
(trinta) dias contados do inicio de suas atividades, sendo que a matricula de obra de construcao
civil deverad ser efetuada por projeto e incluir todas as obras nele previstas.

- na contratacdo de empreitada total a matricula serd de responsabilidade da CONTRATADA
(construtora);

- na contratacdo de empreitada parcial a matricula sera de responsabilidade do CONTRATANTE
(dono da obra).

(*)IN 971/2009 - Art 322 - § 22 Recebera tratamento de empreitada parcial: (...) IV - aquela realizada
por empresa construtora em que tenha ocorrido faturamento de subempreiteira diretamente para
o proprietario, dono da obra ou incorporador, ainda que a subempreiteira tenha sido contratada
pela construtora.

Link IN 971/2009:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15937

Para fins de reten¢do na fonte de contribuicdo para o INSS pelo CONTRATANTE, de acordo com as
diretrizes da Instrugdao Normativa da Receita Federal do Brasil N2 971, de 13 de novembro de 2009,
ou qualquer outra que venha a substitui-la, serdo considerados para a base de cdlculo da
contribuicdo previdencidria os seguintes valores: 20% (vinte por cento) referentes a mao-de-obra e
80% (oitenta por cento) referentes a materiais e equipamentos.

17. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

17.1 Para que sejam atingidos os objetivos do presente Termo, a Contratante se obriga a:

17.1.2 Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como
disponibilizar recursos humanos para realizagao de reuniGes periddicas;

17.1.3 Acompanhar tecnicamente o desempenho dos projetos e obras e suas etapas
complementares, assim como convocar a qualquer momento o executor do projeto para prestar
esclarecimentos ou sanar duvidas;

17.1.4 Avaliar produtos de cada etapa em, no maximo, 15 (quinze) dias a contar da entrega do
relatério de medicdo, bem como autorizar a emissdo da Nota Fiscal pela contratada.

17.1.5 E responsabilidade do IDG a obtencdo junto aos 6rgdos de patriménio municipal, estadual e
federal, das aprovacGes dos projetos e das autorizacGes para execug¢do dos servigos.

18. DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO
1. O contrato vigorard da data de sua assinatura até a assinatura do termo de aceite definitivo da obra.

2. O prazo de execucdo sera de 40 dias.
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